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РАЧА




	Наручилац врши измену конкурсне документације за ЈН радова за  ревитализацију уређење пољских путева  ЈН 11/2016, 
	У ОБРАСЦУ  број  13 МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА   на страни 42 у члану 5 став 1. После речи посао додају речи “ а најкасније до 20.11.2016 године“, тако да став 1 члана 5  сада гласи: 
	„Добављач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _________ рачунајући од дана увођења у посао, а најкасније до 20.11.2016 године“
Прилог:  Наручилац у прилогу доставља измењену стране конкурсне документације број 42 од 54
	













 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Добављача.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

	Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним могућностима буџета.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Добављач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Добављач признаје без права приговора.  

Рок за завршетак радова

Члан 5.

		Добављач се обавезује да уговорене радове изведе у року од _________ рачунајући од дана увођења у посао, а најкасније до 20.11.2016 године.

	Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова:

· да је Наручилац предао Добављачу неопходну документацију;
· да је Наручилац обезбедио Добављачу несметан прилаз градилишту;
            Под роком завршетка радова сматра се дан потписивања Записника о примопредаји радова.
	Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 6.

	Рок за извођење радова се продужава на захтев Добављача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Добављача
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