



Република Србија  
Општина Рача  
Општинска управа  
Број: 404-17/2018-III-01  
Дана: 08.03.2018. године  
Рача

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), Председник општине Рача доноси:

**О Д Л У К У**  
**о додели Уговора**

На основу Извештаја о стручној оцени понуда број 404-17/2018-III-01 од 07.03.2018. године додељује се Уговор о набавци радова на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима, редни број ЈН 4/2018 групи понуђача „Аингор“ ДОО, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ ДОО Сопот, Коче Капетана бр. 12, Сопот, број понуде 120 од 23.02.2018. године.

**Образложење**

Наручилац је дана 06.02.2018. године, донео Одлуку о покретању отвореног поступка. јн број 4/2018, за набавку радова на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке дана 13.02.2018. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца пристигло је седам понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-17/2018-III-01 од 07.03.2018 .године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

**1. Подаци о јавној набавци**

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка радова- радови на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима 45454000-радови на реконструкцији
---

4.845.841,20
--------------

## 2. Укупан број поднетих понуда: седам

Назив/име понуђача		
	Благовремене понуде	Неблаговремене понуде
1.	„FINISH DEAL“ DOO, Војислава Илића бр. 12, 11000 Београд	/
2.	Заједничка понуда „TEHNOMAG A.G. PROJEKT“ DOO, Београдска бр. 64, Краљево и „TEHNOMAG PROING“ DOO, Београдска бр. 64, Краљево	/
3.	DOO „Шиге“ Рача, Карађорђева бр. 7, 34210 Рача	/
4.	„GALEX“ DOO, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача	/
5.	Група понуђача „Аингор“ DOO, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ DOO, Коче Капетана бр. 12, Сопот	/
6.	Заједничка понуда „Гро Статик“ DOO, Булевар Деспота Стефана бр. 13, 21000 Нови Сад и „Дикић“ DOO, Ивана Милутиновића бр. 57, Бачки јарак и „К-ИНЕЛ“ DOO, Народног фронта бр. 4, Нови Сад	/
7.	Трговинска радња и постављање подних и зидних облога „Матијашевић плус“, Деспота Стефана Високог бр. 8, 34210 Рача	/

## 3.Преглед и оцена понуда

После отварања понуда Комисија је дана 28.02.2018. године, извршила детаљан преглед и стручну оцену понуда и утврдила следеће:

1.Група понуђача „Аингор“ DOO, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ DOO Сопот, Коче Капетана бр. 12, Сопот је у својој понуди заведеној под бројем 120 од 23.02.2018. године направила рачунске грешке које се односе на неслагање укупне цене, и то:

- У предмеру и предрачуну радова за електро инсталације, у делу под бројем 1. Електричне инсталације јаке струје, у позицији 2.1 дошло је до грешке. Понуђена јединична цена без пдв-а износи 720,00 динара. Тако да услед исправке, понуђена цена без пдв-а више не износи 7.200,00 динара, већ на основу множења оба чиниоца (1\*720,00) производ мора да буде **720,00 динара.**
- У вези са горе наведеним, тј. када се промени овај износ и ако се узме у обзир да је у коначном збиру понуђач испустио да саберете и 50,00 динара из позиције 3.1, мења се и сума, тј. укупна понуђена цена за електричне инсталације јаке струје. Укупна цена без пдв-а износи 334.610,00 динара, а требало би **328.180,00 динара.**
- У делу под бројем 3. Громобранска инсталација, дошло је до грешке у укупној понуђеној цени без пдв-а, тј. Наведен је износ од 142.200,00 динара, а требало би да стоји износ од **142.220,00 динара.**



- На основу свих грешака у предмеру и предрачуна електро радова, дошло је до промене и у збирној рекапитулацији. Укупна понуђена цена за електро радове без пдв-а износи 479.580,00 динара, а требало би на основу исправки позиција да износи **473.150,00 динара**.
- У предмеру и предрачуна радова на хидротехничким инсталацијама, дошло је до грешке у делу под бројем 6. Санитарни објекти и прибор, тј. укупна понуђена цена без пдв-а износи 149.500,00 динара, а требало би да износи **147.500,00 динара**.
- Услед исправке ове рачунске грешке, долази до промене у збирној рекапитулацији радова на хидротехничким инсталацијама, тј. укупна понуђена цена без пдв-а не износи 548.251,10 динара, већ **546.251,10 динара**.
- На основу исправки свих рачунских грешака укупна вредност понуде без пдв-а више не износи 3.381.652,10 динара, већ **3.373.222,10 динара**.

Понуђач „Аингор“ ДОО, као носилац посла и заступник групе понуђача доставио је сагласност за исправку рачунске грешке дана 28.02.2018. године.

2.Понуђач „FINISH DEAL“ ДОО, Војислава Илића бр. 12, 11000 Београд је у својој понуди заведеној под бројем 38 од 23.02.2018. године направио рачунске грешке које се односе на неслагање укупне цене, и то:

- У предмеру и предрачуна радова хидротехничких инсталација, у делу под бројем 2. Земљани радови, дошло је до рачунске грешке у следећим позицијама:
  - Укупна цена без пдв-а у позиција под бројем 4. износи 1.100,00 динара, а треба да износи **1.076,00 динара**;
  - Укупна цена без пдв-а у позиција под бројем 5. износи 5.240,00 динара, а треба да износи **5.238,00 динара**;
  - Укупна цена без пдв-а у позиција под бројем 6. износи 3.150,00 динара, а треба да износи **3.132,00 динара**;
  - Укупна цена без пдв-а у позиција под бројем 7. износи 10.140,00 динара, а треба да износи **10.139,50 динара**;
- На основу исправки горе наведених рачунских грешака, укупна понуђена цена без пдв-а за Земљане радове више не износи 33.576,00 динара, већ **33.531,50 динара**.
- Услед исправки укупне понуђене цене земљаних радова, мења се и збирна рекапитулација хидротехничких радова, тако да укупна понуђена цена хидротехничких радова без пдв-а више не износи 1.393.156,00 већ **1.393.111,50 динара**.
- У коначном, долази до промене и у збирној рекапитулацији свих радова. Укупна вредност понуде без пдв-а више не износи 4.517.301,00 динара, већ износи **4.517.256,50 динара**.

Понуђач „FINISH DEAL“ ДОО, је доставио сагласност за исправку рачунске грешке дана 28.02.2018. године.

3. Понуђач „GALEX“ DOO, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача, је у својој понуди заведеној под бројем 004 од 22.02.2018. године направио рачунске грешке које се односе на неслагање укупне цене, и то:

- У предмјеру и предрачуну радова електро инсталација, у делу под бројем 3. Громобранска инсталација, дошло је до грешке у позицији број 3., тако да, укупна цена без пдв-а не износи 14.100,00 динара, већ **14.099,80 динара**. Самим тим, долази до промене и у износу укупне понуђене цене без пдв-а за Громобранске инсталације, која више не износи 108.283,00 динара, већ износи **108.282,80 динара**.
- На основу наведеног у тачки 1., долази до промене у збирној рекапитулацији електро радова. Укупна понуђена цена без пдв-а више не износи 551.525,00 динара, већ **551.524,80 динара**.
- У предмјеру и предрачуну радова хидротехничких инсталација долази до промене у збирној рекапитулацији, обзиром да је приликом сабирања свих позиција испуштен износ од 0,35 динара који се односи на Земљане радове, тако да, укупна понуђена цена без пдв-а хидротехничких радова више не износи 379.065,00 динара, већ износи **379.065,35 динара**.
- У коначном, долази до промене и у збирној рекапитулацији свих радова. Укупна вредност понуде без пдв-а више не износи 2.885.941,00 динара, већ износи **2.885.941,15 динара**.

Понуђач „GALEX“ DOO, је доставио сагласност за исправку рачунске грешке дана 28.02.2018. године.

#### 4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Комисија је писменим Захтевом дана 01.03.2018. године затражила од најповољнијег понуђача „GALEX“ DOO, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача да достави доказе о испуњености обавезних и додатних услова, у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама.

У остављеном року, тј дана 06.03.2018. године понуђач „GALEX“ DOO, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача, доставио је следеће доказе о испуњености обавезних и додатних услова:

- Извод из Регистра понуђача чиме је доказао да испуњава обавезне услове, у складу са чланом 75. ЗЈН захтеване конкурсном документацијом;
- Извештај о бонитету Центра за бонитет и Потврду НБС да нема евидентираних дана блокаде, чиме је испунио услов захтеван за финансијски капацитет;
- Потврду о раније закљученим уговорима издату од стране ДОО „Шумадијско зрно“ Вучић за извођење радова на изградњи приземног магацина-складишта за пољопривредне производе, у вредности од 4.842.945,00 динара без пдв-а и Потврду издату од стране Привредног друштва за производњу пецива и хлеба „ДОН ДОН“ за извођење радова на санацији кровног покривача, у вредности од 5.915.073,20 динара без пдв-а, као и Уговоре и рачуне за предметне радове, чиме је доказао да испуњава услов захтеван за пословни капацитет.
- Аналитичку картицу основних средстава на којој је видно означена тражена опрема, Полисе осигурања и очитане саобраћајне дозволе за возило ФАП 1620 БД и IVECO EURO CARGO. Такође, достављен је и Уговор о најму



грађевинског крана од 09.01.2018. године и пописна листа Грађевинско-занатске радње „АССМ Градња“. Понуђач није доставио копију саобраћајних дозвола.

- Када је у питању кадровски капацитет, понуђач је доставио: Уговор о делу од 02.09.2017. године који је закључен са носиоцем лиценце ИКС 411, као и лиценцу и потврду лиценце, Уговор о делу од 05.01.2018. године закључен са носиоцем лиценце 450 ИКС, као и лиценцу и потврду лиценце; Уговор о делу закључен дана 15.01.2018. године са носиоцем лиценце 413 ИКС, као и лиценцу и потврду лиценце. Понуђач је доставио Уговоре о раду и М-А образце за седморо лица и само наслову страну ППП-ПД. Такође, доставио је и Уговоре о обављању привремених и повремених послова за деветоро лица у трајању до 20.05.2018. године, што је кратак период, обзиром да до тада неће моћи да се заврше предметни радови по основу ове јавне набавке. Како се испуњеност улова везаног за кадровски капацитет доказује преваходно достављањем извода из појединачне пореске пријаве за порезе и доприносе, образац ППП-ПД, понуђач је требало да достави ППП-ПД образац на коме мора да има 15-оро запослених, како би се утврдио да су плаћени доприноси за све запослене.

Из напред наведеног произилази да понуђач „GALEX“ DOO, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача није у потпуности испунио захтев Наручиоца који се односи на технички и кадровски капацитет.

Комисија за јавне набавке констатује да се понуда понуђача „GALEX“ DOO, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача, **НЕ МОЖЕ** сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама јер понуђач није доказао испуњеност додатних услова у погледу одговарајућег техничког и кадровског капацитета. Комисија је стога предлажила одговорном лицу Наручиоца да понуду овог понуђача одбије као неприхватљиву сагласно члану 107. став 1. Закона о јавним набавкама.

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
004 од 22.02.2018. године	„GALEX“ DOO, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача	Понуда је неприхватљива јер понуђач није доставио све доказе о испуњености техничког и кадровског капацитета, тражене захтевом од 01.03.2018. године. Понуђена цена је <b>2.885.941,15</b> динара без пдв-а.
1 од 22.02.2018. године	Трговинска радња и постављање подних и зидних облога „Матијашевић плус“, Деспота Стефана Високог бр. 8, 34210 Рача	Понуда је неприхватљива јер је понуђена цена већа од цене изабраног понуђача. Понуђена цена је <b>3.809.127,40</b> динара без пдв-а.
6/18 од 22.02.2018. године	Заједничка понуда „TEHNOMAG A.G. ПРОЈЕКТ“ DOO, Београдска бр. 64, Краљево и „TEHNOMAG PROING“ DOO, Београдска бр. 64, Краљево	Понуда је неприхватљива јер је понуђена цена већа од понуђене цене изабраног понуђача. Понуђена цена је <b>3.950.060,20</b> динара без пдв-а.

9/2018 од 21.02.2018. године	ДОО „Шиге“ Рача, Карађорђева бр. 7, 34210 Рача	Понуда је неприхватљива јер је понуђена цена већа од цене изабраног понуђача. Понуђена цена је <b>3.899.371,40</b> динара без пдв-а.
38 од 23.02.2018. године	„FINISH DEAL“ ДОО, Војислава Илића бр. 12, 11000 Београд	Понуда је неприхватљива јер је понуђена цена већа од цене изабраног понуђача. Понуђена цена је <b>4.517.256,50</b> динара без пдв-а.
1 од 22.02.2018. године	Заједничка понуда „Гро Статик“ ДОО, Булевар Деспота Стефана бр. 13, 21000 Нови Сад и „Дикић“ ДОО, Ивана Милутиновића бр. 57, Бачки јарак и „К-ИНЕЛ“ ДОО, Народног фронта бр. 4, Нови Сад	Понуда је неприхватљива јер је понуђена цена већа од цене изабраног понуђача. Понуђена цена је <b>4.742.058,40</b> динара без пдв-а.

#### 4.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача		Укупна понуђена цена без пдв-а
1.	„GALEX“ ДОО, Војводе Павла Цукића бр. 8, 34210 Рача	2.885.941,15
2.	Група понуђача „Аингор“ ДОО, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ ДОО, Коче Капетана бр. 12, Сопот	3.373.222,10
3.	Трговинска радња и постављање подних и зидних облога „Матијашевић плус“, Деспота Стефана Високог бр. 8, 34210 Рача	3.809.127,40
4.	ДОО „Шиге“ Рача, Карађорђева бр. 7, 34210 Рача	3.899.371,40
5.	Заједничка понуда „ТЕННОМАГ А.Г. ПРОЈЕКТ“ ДОО, Београдска бр. 64, Краљево и „ТЕННОМАГ ПРОИНГ“ ДОО, Београдска бр. 64, Краљево	3.950.060,20
6.	„FINISH DEAL“ ДОО, Војислава Илића бр. 12, 11000 Београд	4.517.256,50
7.	Заједничка понуда „Гро Статик“ ДОО, Булевар Деспота Стефана бр. 13, 21000 Нови Сад и „Дикић“ ДОО, Ивана Милутиновића бр. 57, Бачки јарак и „К-ИНЕЛ“ ДОО, Народног фронта бр. 4, Нови Сад	4.742.058,40

#### 5.Назив, односно име понуђача коме се додељује Уговор:

Како прворангирани понуђач није доставио све доказе о испуњености додатних услова захтеване конкурсном документацијом, Комисија је извршила преглед документације о испуњености обавезних и додатних услова у складу са чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама, коју је другорангирани понуђач, односно,



група понуђача „Аингор“ ДОО, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ ДОО, Коче Капетана бр. 12, Сопот доставила уз понуду дана 23.02.2018. године када је и спроведен поступак отварања понуда.

Како је група понуђача „Аингор“ ДОО, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ ДОО, Коче Капетана бр. 12, Сопот доставила све доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, Комисија за јавне набавке констатује да се ова понуда може сматрати прихватљивом у смислу члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама и предлаже Наручиоцу да иста буде изабрана као најповољнија у предметном поступку.

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

**Група понуђача „Аингор“ ДОО, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ ДОО, Коче Капетана бр. 12, Сопот**

и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да

Не

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели уговора о набавци радова на адаптацији амбуланте у Малим Крчмарима, редни број ЈН 4/2018 групи понуђача „Аингор“ ДОО, Преображењска бр. 2, Крагујевац и „Миланић“ ДОО Сопот, Коче Капетана бр. 12, Сопот, број понуде 120 од 23.02.2018. године.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове Одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.



**ОПШТИНА РАЧА**

**Председник**

Ненад Савковић