



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА РАЧА  
Општинска управа  
Број: 404-28/2020-III-01  
Дана: 30.03.2020 године  
Р а ч а

**На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Рача, доноси:**

**О Д Л У К У**  
**о додели Уговора**

На основу Извештаја о стручној оцени понуда 404-28/2020-III-01 од 30.03.2020. године додељује се Уговор о набавци услуга „Израда Плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања, односно извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву”, редни број ЈН 14/2020, понуђачу **Аркон пројект инжењеринг, д.о.о. улица Светог Саве број 24, 34210 Рача, број понуде 20 од 23.03.2020. године.**

**Образложење**

Наручилац је дана 10.03.2020. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 14/20, за набавку услуга „Израда Плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања, односно извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву“.

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке дана 16.03.2020. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигло је две понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-28/2020-III-01 од 30.03.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

**1. Подаци о јавној набавци**

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Израда Плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања, односно извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

71300000 – техничке услуге

900.000,00

## 2. Укупан број поднетих понуда: две

број под којим је понуда заведена	назив понуђача	датум пријема	час
2922/20 од 19.03.2020.	Ремонтни центар доо, Радничка 11, 31000 Ужице	23.03.2020.	09 <sup>57</sup>
20 од 23.03.2020.	Аркон пројект инжењеринг д.о.о., Светог Саве 24, 34210 Рача	24.03.2020.	09 <sup>20</sup>

## 3. Преглед и оцена понуда:

3.1. Број под којим је понуда заведена 2922/20 од 19.03.2020 . године.

Назив понуђача: Ремонтни центар доо, Радничка 11, 31000 Ужице

Цена за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера“ на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву износи: **49.000,00 динара без ПДВа, односно 58.800,00 динара са ПДВом.**

Цена за услугу вршења функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву износи: **590.000,00 динара без ПДВа, односно 708.000,00 динара са ПДВом.**

**Укупна понуђена цена** за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера“ и за услугу вршења функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву износи: **639.000,00 динара без ПДВа, односно 766.800,00 динара са ПДВом.**

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: **најнижа понуђена цена 639.000,00 динара без ПДВа.**

### Начин и рок плаћања:

Након примопредаје плана превентивних мера, у року до 45 дана од дана примопредаје „Плана превентивних мера“ односно од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца коју Вршилац услуге може испоставити најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“

За услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по испостављеном исправном рачуну, по месечним ситуацијама, на крају одговарајућег месеца, све до завршетка радова у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

**Рок важења понуде:** 30 дана од дана отварања понуда **(не може бити краћи од 30 дана)**

### Рок за реализацију уговора:

Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ је 7 дана од дана закључења уговора.

Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова је 250 календарских дана од дана увођења вршиоца услуге у посао.

**Стопа пдв-а: 20 %**

**Место и начин испоруке „Плана превентивних мера“:** Франко наручилац, Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача, План превентивних мера се испоручује у по три оригинална одштампана примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електронском формату – pdf.

**Понуђач наступа самостално.**

**Стручна оцена понуда: Понуда је прихватљива**

3.2. Број под којим је понуда заведена 20 од 23.03.2020. године.

Назив понуђача: Аркон пројект инжењеринг д.о.о., Светог Саве 24, 34210 Рача

Цена за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера“ на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву износи: **110.000,00 динара без ПДВа, односно 132.000,00 динара са ПДВом.**

Цена за услугу вршења функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву износи: **520.000,00 динара без ПДВа, односно 624.000,00 динара са ПДВом.**

**Укупна понуђена цена** за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера“ и за услугу вршења функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву износи: **630.000,00 динара без ПДВа, односно 756.000,00 динара са ПДВом.**

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: **најнижа понуђена цена 630.000,00 динара без ПДВа.**

**Начин и рок плаћања:**

Након примопредаје плана превентивних мера, у року до 45 дана од дана примопредаје „Плана превентивних мера“ односно од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца коју Вршилац услуге може испоставити најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“

За услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по испостављеном исправном рачуну, по месечним ситуацијама, на крају одговарајућег месеца, све до завршетка радова у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

**Рок важења понуде:** 40 дана од дана отварања понуда **(не може бити краћи од 30 дана)**

**Рок за реализацију уговора:**

Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ је 7 дана од дана закључења уговора.

Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова је 250 календарских дана од дана увођења вршиоца услуге у посао.

**Стопа пдв-а: 20 %**

**Место и начин испоруке „Плана превентивних мера“:** Франко наручилац, Општина Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача, План превентивних мера се испоручује у по три оригинална одштампана примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електронском формату – pdf.

**Понуђач наступа самостално.**

**Стручна оцена понуда: Понуда је прихватљива**

**4. Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:**

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
2922/20 од 19.03.2020.	Ремонтни центар доо, Радничка 11, 31000 Ужице	Понуђена цена је виша од цене изабраног понуђача

**5. Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена**  
Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

	Назив/име понуђача	Укупна понуђена цена без пдв-а
1.	Аркон пројект инжењеринг д.о.о., Светог Саве 24, 34210 Рача	<b>630.000,00</b>
2.	Ремонтни центар доо, Радничка 11, 31000 Ужице	<b>639.000,00</b>

**6. Назив, односно име понуђача коме се додељује Уговор:**

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

**Аркон пројект инжењеринг, д.о.о. улица Светог Саве број 24, 34210 Рача, број понуде 20 од 23.03.2020. године**

и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да


Не

Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора за набавку услуга „Израда Плана превентивних мера и вршење функције координатора за безбедност и заштиту здравља на раду у фази пројектовања, односно извођења радова на реконструкцији основне школе „Карађорђе“ у Ђурђеву”, број 14/2020 понуђачу **Аркон пројект инжењеринг, д.о.о. улица Светог Саве број 24, 34210 Рача, број понуде 20 од 23.03.2020. године.**

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове Одлуке, Понуђач може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Обрадио:  
Стевановић Јелена





Председник општине Рача

  
Ненад Савковић