



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-46/2020-III-01
Дана: 11.06.2020 године
Р а ч а

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), председник општине Рача, доноси:

О Д Л У К У
о додели Уговора

На основу Извештаја о стручној оцени понуда 404-46/2020-III-01 од 10.06.2020. године додељује се Уговор о набавци услуга „Израда Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача”, редни број ЈН 25/2020, понуђачу **Аркон пројект инжењеринг, д.о.о. улица Светог Саве број 24, 34210 Рача, број понуде 33 од 08.06.2020. године.**

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 26.05.2020. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 25/20, за набавку услуга „Израда Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача“.

За наведену јавну набавку Наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке дана 27.05.2020. године.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоца пристигло је три понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број 404-46/2020-III-01 од 10.06.2020. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1. Подаци о јавној набавци

Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Услуге Израде Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача
ОРН: 71300000 – техничке услуге
500.000,00

2. Укупан број поднетих понуда: три

број под којим је понуда заведена	назив понуђача	датум пријема	час
123-6/20 од 01.06.2020	„Protect center“ d.o.o., ул. Милоша Обреновића 71, 34000 Ужице	03.06.2020	11 ⁵⁰
603/20 од 03.06.2020	„Хармонија пројект“ доо, ул. Војводе Мишића 13/Б, 14000 Ваљево	08.06.2020.	09 ⁰⁰
33 од 08.06.2020	„Аркон пројект инжењеринг“ д.о.о., улица Светог Саве број 24, 34210 Рача	09.06.2020.	10 ¹⁵

Неблаговремене понуде: нема

3. Назив понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача посебно), следећим редоследом:

3.1. Број под којим је понуда заведена 123-6/20 од 01.06.2020 . године.

Назив понуђача: „Protect center“ d.o.o., ул. Милоша Обреновића 71, 34000 Ужице

Цена за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера“: **48.000,00 динара без ПДВа, односно 57.600,00 динара са ПДВом.**

Цена за услугу координатора у фази извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача: **108.000,00 динара без ПДВа, односно 129.600,00 динара са ПДВом**

Укупна понуђена цена износи за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера и фази извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача износи: **156.000,00 динара без ПДВа, односно 187.200,00 динара са ПДВом.**

Понуђач није попунио укупну цену у обрасцу понуде, али је исту попунио у Моделу Уговора, те је укупна цена преузета из Модела Уговора.

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: **најнижа понуђена цена 156.000,00 динара без ПДВа.**

Начин и рок плаћања: Након примопредаје плана превентивних мера, у року до 45 дана од дана примопредаје „Плана превентивних мера“ односно од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца коју Вршилац услуге може испоставити најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“. За услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по спостављеном исправном рачуну, по месечним ситуацијама, на крају одговарајућег месеца, све до завршетка радова у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рок важења понуде ___/___ дана од дана отварања понуда(не може бити краћи од 30 дана)

Понуђач није попунио рок важења понуде у обрасцу понуде.

Рок за реализацију уговора: Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ је 7 дана од дана закључења уговора.

Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова је 45 календарских дана од дана увођења вршиоца услуге у посао

Стопа пдв-а: ____/____%

Понуђач није попунио стопу пдв-а у обрасцу понуде.

Место и начин испоруке „Плана превентивних мера“: Франко наручилац, Општина Рача, карађорђева 48, 34210 Рача План превентивних мера се испоручује у по три оригинална одштампана примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електронском формату – pdf.

Понуђач наступа самостално.

Стручна оцена понуда: Комисија је утврдила да је понуда неприхватљива. Понуђач није попунио рок важења понуде, у обрасцу понуде. Наручилац је у Конкурсној документацији навео на страни 33/34 који су разлози за одбијање понуда, а један од њих је и уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом. Обзиром да Понуђач није понудио рок важења понуде то представља битан недостатак понуде у складу са тачком 5. члана 106. ЗЈН. Понуда садржи битне недостатке, јер није могуће утврдити садржину понуде и није је могуће упоредити са другим понудама.

Понуда неприхватљива.

3.2. Број под којим је понуда заведена 603/20 од 03.06.2020 . године.

Назив понуђача: „Хармонија пројект“ доо, ул. Војводе Мишића 13/Б, 14000 Ваљево

Цена за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера“: **66.000,00 динара без ПДВа, односно 79.200,00 динара са ПДВом.**

Цена за услугу координатора у фази извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача: **141.600,00 динара без ПДВа, односно 169.920,00 динара са ПДВом**

Укупна понуђена цена износи за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера и фази извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача износи: **207.600,00 динара без ПДВа, односно 249.120,00 динара са ПДВом.**

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: **најнижа понуђена цена 207.600,00 динара без ПДВа.**

Начин и рок плаћања: Након примопредаје плана превентивних мера, у року до 45 дана од дана примопредаје „Плана превентивних мера“ односно од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца коју Вршилац услуге може испоставити најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“. За услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по спостављеном исправном рачуну, по месечним ситуацијама, на крају одговарајућег месеца, све до завршетка радова у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана)

Рок за реализацију уговора: Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ је 7 дана од дана закључења уговора.

Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова је 45 календарских дана од дана увођења вршиоца услуге у посао

Стопа пдв-а: 20%

Место и начин испоруке „Плана превентивних мера“: Франко наручилац, Општина Рача, карађорђева 48, 34210 Рача План превентивних мера се испоручује у по три оригинална одштампана примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електонском формату – pdf.

Понуђач наступа самостално.

Стручна оцена понуда: Понуда је прихватљива.

3.3. Број под којим је понуда заведена 33 од 08.06.2020 . године.

Назив понуђача: „Аркон пројект инжењеринг“ д.о.о., улица Светог Саве број 24, 34210 Рача

Цена за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера“: **50.000,00 динара без ПДВа, односно 60.000,00 динара са ПДВом.**

Цена за услугу координатора у фази извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача: **150.000,00 динара без ПДВа, односно 180.000,00 динара са ПДВом**

Укупна понуђена цена износи за услугу координатора у фази пројектовања - израда „Плана превентивних мера и фази извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача износи: **200.000,00 динара без ПДВа, односно 240.000,00 динара са ПДВом.**

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума: **најнижа понуђена цена 200.000,00 динара без ПДВа.**

Начин и рок плаћања: Након примопредаје плана превентивних мера, у року до 45 дана од дана примопредаје „Плана превентивних мера“ односно од дана пријема исправне фактуре од стране Наручиоца коју Вршилац услуге може испоставити најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“. За услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по спостављеном исправном рачуну, по месечним ситуацијама, крајем одговарајућег месеца, све до завршетка радова у року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Рок важења понуде 30 дана од дана отварања понуда(не може бити краћи од 30 дана)

Рок за реализацију уговора: Рок за услугу израде „Плана превентивних мера“ је 7 дана од дана закључења уговора .

Рок за извршење услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова је 45 календарских дана од дана увођења вршиоца услуге у посао

Стопа пдв-а: 20%

Место и начин испоруке „Плана превентивних мера“: Франко наручилац, Општина Рача, карађорђева 48, 34210 Рача План превентивних мера се испоручује у по три оригинална одштампана примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електонском формату – pdf.

Понуђач наступа самостално.

Стручна оцена понуда: Понуда је прихватљива.

4.Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Број под којим је понуда заведена	Подносилац понуде	Разлози за одбијање понуде
123-6/20 од 01.06.2020	„Protect center“ d.o.o., ул. Милоша Обреновића 71, 34000 Ужице	Комисија је утврдила да је понуда неприхватљива. Понуђач није попунио рок важења понуде, у обрасцу понуде. Наручилац је у Конкурсној документацији навео на страни 33/34 који су разлози за одбијање понуда, а један од њих је и уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном документацијом. Обзиром да Понуђач није понудио рок важења понуде то представља битан недостатак понуде у складу са тачком 5. члана 106. ЗЈН. Понуда садржи битне недостатке, јер није могуће утврдити садржину понуде и није је могуће упоредити са другим понудама.

5.Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
 Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена:

Назив/име понуђача		Укупна понуђена цена без пдв-а
1.	„Аркон пројект инжењеринг“ д.о.о., улица Светог Саве број 24, 34210 Рача	200.000,00
2.	„Хармонија пројект“ доо, ул. Војводе Мишића 13/Б, 14000 Ваљево	207.600,00

6.Назив, односно име понуђача коме се додељује Уговор:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача

Аркон пројект инжењеринг, д.о.о. улица Светог Саве број 24, 34210 Рача, број понуде 33 од 08.06.2020. године.

и предлаже наручиоцу његов избор.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача:

Да ☐

Не ☒


Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о додели Уговора за набавку услуга „Израда Плана превентивних мера и услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова на реконструкцији путева на територији општине Рача”, редни број ЈН 25/2020 понуђачу **Аркон пројект инжењеринг, д.о.о. улица Светог Саве број 24, 34210 Рача, број понуде 33 од 08.06.2020. године.**

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке, Понуђач може Наручиоцу поднети Захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки.

Обрадио:

Стевановић Јелена





Председник општине Рача


Ненад Савковић