ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Назив наручиоца:	Општина Рача
Адреса наручиоца:	Карађорђева 48
Интернет страница наручиоца:	www.raca.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Набавка радова - Реконструкција дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи, општина Рача, редни број ЈН 14/2019

ОРН: 45400000 - Завршни грађевински радови

Процењена вредност јавне набавке:	125.497.174,24 динара

Број примљених понуда и подаци о понуђачима:

Шест примљених понуда:

1) Заједничка понуда групе понуђача:COMPACT INDUSTY DOO
SVILAJNAC, Кнеза Милоша бб, Свилајнац; AD SPEKTAR INVEST PARAĆIN, Војводе Мишића 37, Параћин; TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC, Краља Александра I Карађорђевића 34, Крагујевац; SUNCE MARINKOVIĆ DOO KRAGUJEVAC, Лепенички булевар 39, Крагујевац;
2) Група понуђача: „ROOFS“ DOO, Нови Београд, Бул. Михајла Пупина 5/III/10; „ PROBANAT – IZGRADNJA“ DOO, Београд, Прешевска 42; „MULTITEK ELEKTRONIK“ DOO, Лесковац, Стевана Сремца 14; „RAZVOJ MARKOVIĆ“ SGR, Крупањ, 21. Септембра 21;
3) Група понуђача:Komunalno preduzeće „Dimničar“ a.d. Beograd, Делиградска 26, Београд; Braća Glišić doo Rakovica, Патријарха Димитрија 151м, Београд; Društvo sa ograničenom odgovornošću Investgradnja Leskovac, Југ Богданова бб, Лесковац; Društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinske radove i usluge Jastrebac dimnjaci Smederevo, С. Совјета 7/24, Смедерево; Подизвођачи: Modekolo doo Beograd, Ђорђа Станојевића 9г, Београд; Brem group doo Beograd, Ослобођења 39б, Београд; Yunirisk doo, Симина 18, Београд; Art group energy doo Veternik, Исидоре Секулић 24, Ветерник;
4) Конзорцијум: „SOMBORELEKTRO“ d.o.o Sombor, Ади Ендре 27, 25000 СОМБОР; „DALKOM“ d.o.o. Smederevo, Српског Совјета 1А, 11300 СМЕДЕРЕВО;
5) Заједничка понуда: SLOGA CONSTRUCTION DOO, лица рвослав раковића број 6, 34000 Крагујевац,; Standars invest group doo, Сазонова број 106, 11000 Београд; ALMAKS d.o.o, Господара Вучића број 129, 11000 Београд;
6) Група понуђача: ОБИ д.о.о. Београ, Звечанска 60-62; ЕЛСАТ д.о.о. Чачак, Гвоздена Пауновића број 6.

Разлог за обуставу поступка:

У време покретања поступка Наручилац је имао обезбеђена средства за реализацију поступка јавне набавке по основу Уговора о правима и обавезама закључен 08.07.2019 године, између општине Рача и Канцеларије за управљање јавним улагањима за реализацију пројекта обнове и унапређења објекта реконструкције дома здравља Милоје Хаџић Шуле у Рачи заведен код општине Рача под бројем 351-71/2019-III-01, а код Канцеларије под бројем 351-01-74/2019-01 .
Дана 08.04.2020 године, Канцеларија за управљање јавним улагањима обавештењем број 4-00-1/2020-I од 07.04.2020 године, обавестила је општину Рача да неће бити у могућности да извршава плаћања у вези са реализацијом јавних набавки радова у вези са реализацијом пројекта у оквиру Програма, што се може сматрати објективним и доказивим разлогом за обуставу поступка јавне набавке, а који се није могао предвидети у време покретања поступка и који онемогућава да се започети поступак оконча и да у складу са наведеним у свим покренутим поступцима у којима је у току фаза стручне оцене понуда донесе Одлука о обустави поступка.
Дана 04.05.2020 године Канцеларија за управљање јавним улагањима је Наручиоцу општини Рача доставила Изјаву о једностраном раскиду Уговора о правима и обавезама канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Рача у реализацији пројекта обнове и унапређење објекта реконструкције дома здравља У Рачи број 351-01-74/2019-01 наводећи да су наступиле околности услед којих је Канцеларија принуђена да раскине предметни уговор, а имајући у виду тренутно ванредно стање и ситуацију у земљи као и Закључак Владе о привременој обустави извршења појединих расхода и издатака СП.бр.187/2020-03, а који обухватају и расходе у оквиру реализације наведеног програма. У наведеној изјави се даље наводи да Канцеларија неће бити у могућности да извршава плаћања у вези са реализацијом пројекта у оквиру програма и да није у могућности да обезбеди финансијска средства потребна за реализацију наведеног пројекта, те из наведеног разлога раскида Уговор због недостатка средстава.
С обзиром на горе наведено Наручилац није могао да предвиди да ће доћи до једностраног раскида Уговора због напред наведених околности, те се јавна набавка обуставља из објективних и доказивих разлога које се нису могле предвидети у време покретања поступка

Када ће поступак бити поново спроведен:

/

Остале информације:

/